

Jugendhilfezentrum
"Käthe Kollwitz" Rehna e.V.
Goethestraße 7

19217 Rehna

Angebot

Nummer : 220110
Datum : 22.02.2022
Kundennr. : 4512
Projektnr. : 202244

BV: Kita Damshagen, Waldstraße 15

Sehr geehrter Herr Glatz,
wir danken Ihnen für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen folgendes Angebot:

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
Kita Damshagen - Waldstr. 15					
Bodenbelagsarbeiten					
1			Büro		
1.1	10,84	qm	vorh. Bodenbelag geklebt aufnehmen	8,90	96,48
1.2	1	psch	Entsorgung	25,00	25,00
1.3	10,84	qm	Unterboden schleifen und reinigen	2,50	27,10
1.4	10,84	qm	Voranstrich EG 20 pur auftragen	2,50	27,10
1.5	10,84	qm	3mm spachteln mit Schnellspachtel S111	15,90	172,36
1.6	18,4	qm	PVC-Belag "Hometrend Schau Textron 002" inkl. Verschnitt	19,90	366,16
1.7	10,84	qm	PVC Belag geklebt verlegen inkl. Kleber	10,90	118,16
1.8	13,6	m	Sockelleisten EP13/80 Fb. grau liefern und montieren	12,50	170,00
1.9	0,84	m	Anpassungsprofil, Alu elox, silber 40 mm, selbstklebend liefern und montieren	20,50	17,22
1.10	1	Stück	Tür versiegeln	10,00	10,00
Übertrag					1.029,58



Geschäftsführer Stefan Eggert

Telefon 0385 64 013-0 · Fax 0385 64 013-13
Mail info@deko-design-schwerin.de
www.deko-design-schwerin.de
USt.-Nr. DE193762224 · St.-Nr. 090/107/04046
Amtsgericht Schwerin - HRB 5899

Deutsche Bank Schwerin
IBAN DE43 1307 0000 0300 6210 00
BIC DEUTDE33XXX

Sparkasse Mecklenburg-Schwerin
IBAN DE29 1405 2000 0301 0140 19
BIC NOLADE21LWL

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		1.029,58
1.11	1	psch	Zulage für Kleinstmengen	150,00	150,00
1.12	1	psch	Rüstzeit	90,00	90,00
1.13	1	psch	Fahrzeugkosten	30,00	30,00
			Zwischensumme Büro		1.299,58
2			Flur		
2.1	6	Std.	Facharbeiterleistung - Bodenleger teilweise losen Belag aufnehmen (ca. 4 qm) Spachtelmasse abstemmen Unterboden mit RSG spachteln	45,00	270,00
2.2	10	kg	Renovierspachtelgrundierung RSG	15,90	159,00
2.3	25	kg	Spachtelmasse R300S	2,10	52,50
2.4	38,72	qm	Unterboden schleifen und reinigen	2,50	96,80
2.5	42,18	qm	Objectflor Vinyl Expona Clic 19dB Farbe nach Wahl 19 Pakete a 2,22 qm	36,50	1.539,57
2.6	1	psch	Frachtkosten des Vorlieferanten	55,00	55,00
2.7	38,72	qm	Vinyl-Belag Expona Clic verlegen	15,90	615,65
2.8	40,72	m	Sockelleisten EP13/80 Fb. grau liefern und montieren	12,50	509,00
2.9	6,72	m	Anpassungsprofil, Alu elox, silber 40 mm, selbstklebend liefern und montieren	20,50	137,76
2.10	10	Stück	Tür versiegeln	10,00	100,00
2.11	1	psch	Zulage für die Anarbeitung an Türen und Übergängen	180,00	180,00
2.12	1	psch	Rüstzeiten	180,00	180,00
2.13	1	psch	Fahrzeugkosten	60,00	60,00
			Zwischensumme Flur		3.955,28
			Nettobetrag	EUR	5.254,86
			19,00 % Mehrwertsteuer	EUR	998,42
			Gesamtbetrag	EUR	6.253,28

Arbeiten werden zum Nachweis abgerechnet.



Geschäftsführer Stefan Eggert

Telefon 0385 64 013-0 · Fax 0385 64 013-13
 Mail info@deko-design-schwerin.de
 www.deko-design-schwerin.de
 USt.-Nr. DE193762224 · St.-Nr. 090/107/04046
 Amtsgericht Schwerin - HRB 5899

Deutsche Bank Schwerin
 IBAN DE43 1307 0000 0300 6210 00
 BIC DEUTDE33XXX

Sparkasse Mecklenburg-Schwerin
 IBAN DE29 1405 2000 0301 0140 19
 BIC NOLADE21LWL

Zahlbar nach Rechnungserhalt innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug.
Angebotsfrist : 8 Wochen

Ich hoffe, dass Ihnen unser Angebot zusagt und verbleibe
mit freundlichen Grüßen

gez. *Stefan Eggert*

Stefan Eggert
Geschäftsführer

Die gelieferten Materialien und Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung
im Eigentum der Firma "Deko & Design".

bestätigt als Auftrag:
Datum Unterschrift



Geschäftsführer Stefan Eggert

Telefon 0385 64 013-0 · Fax 0385 64 013-13
Mail info@deko-design-schwerin.de
www.deko-design-schwerin.de
USt.-Nr. DE193762224 · St.-Nr. 090/107/04046
Amtsgericht Schwerin - HRB 5899

Deutsche Bank Schwerin
IBAN DE43 1307 0000 0300 6210 00
BIC DEUTDEBRXXX

Sparkasse Mecklenburg-Schwerin
IBAN DE29 1405 2000 0301 0140 19
BIC NOLADE21LWL